



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
ASUNTO: INVITACIÓN.**

**CONCERA DEL SUR S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ.
PRESENTE:**

EL H. Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza Ver. le informa, que: considerando la información contenida en nuestro padrón de contratistas municipal, así como el padrón de contratistas de la Secretaria De Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, según lo estipulado en los artículos 26,27,28,29 34,49 y 51. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adicionalmente a los factores de capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos y financieros, se le invita a que participe en el procedimiento de invitación por Adjudicación Directa no: **CZM-FORTAMUN-DF-AD-2023300300232**, relativa a la obra: **“REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL 2^{DA} ETAPA”**, en el municipio de Camerino Z. Mendoza Ver. para lo cual remito a usted el catálogo de conceptos y proyecto ejecutivo.

Para lo anterior, deberá acudir a la dirección de obras públicas el día **22 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, a las **13:30 horas**, para la entrega de su propuesta en el domicilio ubicado en Av. Miguel Hidalgo s/n Esquina Francisco I. Madero Col. Centro C.P. 94740, debiendo contemplar fecha de inicio el día **3 DE OCTUBRE DE 2023** y fecha de terminación el día **25 DE NOVIEMBRE DE 2023**, debiendo incluir en su propuesta los siguientes documentos económicos debidamente rubricados y en hoja membretada:

ANEXO-1	PRESUPUESTO DE OBRA Determinado por el H. Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza Ver., en el formato proporcionado al participante en medio digital, el cual incluye: unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios, importe, el 16% del impuesto al valor agregado, todas las cantidades monetarias deberán estar expresadas en pesos mexicanos.
ANEXO-2	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Tarjetas de análisis de todos los precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados por costos directos, costos indirectos y cargo por utilidad.
ANEXO-3	ANÁLISIS DE AUXILIARES Y BÁSICOS DE MANO DE OBRA
ANEXO-4	EXPLOSIÓN DE INSUMOS Listado de materiales e insumos utilizados directamente en los conceptos de trabajo puestos en el sitio de los trabajos incluyendo fletes, maniobras de carga y descarga, determinados en la explosión de insumos.



ANEXO-5	LISTADO DE MANO DE OBRA 5.1 Listado de mano de obra desglosando. 5.2 Calculo de factor de salario real de mano de obra.
ANEXO-6	COSTOS BÁSICOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. Análisis de los costos horario de la maquinaria que se empleara en la ejecución de los trabajos, determinados en la programación de maquinaria y equipo de construcción.
ANEXO-7	CALCULO DE INDIRECTOS Cálculos de indirectos de campo y oficina, cálculo de utilidad.
ANEXO-8	CALCULO DE FACTOR DE UTILIDAD Desglose de la utilidad, mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.
ANEXO-9	RESUMEN DEL FACTOR DE SOBRE COSTO. Dicho resumen deberá estar integrado en base a los cálculos de indirectos de campo y oficina, cálculo de utilidad.
ANEXO-10	PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS 10.1 Programa de montos mensuales de ejecución de los trabajos. 10.2 Programa de montos mensuales de la adquisición de materiales. 10.3 Programa de montos mensuales de la adquisición de mano de obra. 10.4 Programa de montos mensuales de la adquisición de maquinaria y equipo.

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus apreciables ordenes

ATENTAMENTE
Camerino Z. Mendoza, Ver. A 18 de septiembre de 2028.

ARQ. ARTURO VARGAS ARCEO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CAMERINO Z. MENDOZA VER.

